
Respuesta a observaciones al proceso  DNDA 033-2013 
relacionado con la adecuación de las salas de conciliación y 

arbitraje 
 

 

1. Observación 

 
 

De: Tatiana Cortez [mailto:tatiana@segmentoactivo.net]  
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2013 14:00 

Asunto: Observaciones al Proceso Número DNDA 033-2013 

Oferente: SEGMENTO ACTIVO 
 

Teniendo en cuenta el proceso en mención realizamos las siguientes 
observaciones:  
 
En el ítem 7.6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO la entidad 
solicita “El plazo de ejecución del contrato será por término de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre 
el supervisor y el contratista, termino dentro del cual el o los adjudicatarios 
deberán hacer entrega de los bienes requeridos por la entidad y cumplir las 
demás obligaciones exigidas en el presente pliego de condiciones, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y 
el ingreso al almacén” solicitamos amablemente a la entidad este término sea 
ampliado hasta sesenta (60) días calendario.  
 
Dentro del mismo Ítem la entidad solicita “No obstante, los contratistas se 
obligan para con la DNDA a entregar los bienes y servicios adquiridos, dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes al requerimiento que para tal efecto 
le haga la entidad por cualquier medio en el periodo señalado anteriormente”  
 
Solicitamos amablemente a la entidad este plazo se ampliado a un (1) mes, 
teniendo en cuenta que este es el tiempo común para entrega de equipos que 
son importados. 

 
Respuesta 1 : 

 
La Dirección Nacional de Derecho de Autor considera que, teniendo en 
cuenta que la ejecución del contrato no puede exceder la vigencia 2013 y 
que la fecha probable de adjudicación es el 16 de octubre de 2013, no sería 
posible ampliarlo por un término mayor a dos meses, razón  por la cual se 
realizarán los ajustes correspondientes en el pliego de condiciones 
definitivo para el numeral 7.6, quedando de las siguiente manera: 

 

7.6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato será por término de sesenta  (60) días 
calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el 
supervisor y el contratista, sin exceder el 30 de Diciembre de 2013, 
termino dentro del cual el adjudicatario deberá hacer entrega de los 
bienes requeridos por la entidad y cumplir las demás obligaciones 
exigidas en el presente pliego de condiciones, previo cumplimiento de 

mailto:tatiana@segmentoactivo.net


los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y el ingreso 
al almacén.  
 
El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá y 
especialmente en las instalaciones de la DNDA, ubicadas en la Calle 28 
No 13 A 15 piso 17 de esta ciudad. 
 

2. Observación 
 

De: Roberto III Ozuna T [mailto:robertoozuna@datecsa.com]  
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2013 16:20 

Asunto: Observaciones al proceso de selección abreviada por subasta inversa No. 
DNDA 033-2013 
Oferente: Datecsa 
 

Buenas tardes, solicitamos tener en cuenta nuestra observación para el 
proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. DNDA- 033-
2013 

 Solicitamos que el plazo de ejecución del contrato, con su entrega de 
equipos y puesta a punto, sea de 45 días y que no se obligue al 
Contratista a entregar por requerimiento de la DNDA dentro de los 10 
días calendario siguientes al requerimiento durante el periodo total de 
entrega; la razón es que si los equipos no están disponibles al 
momento de adjudicación, el tiempo de entrega será de 45 días. 

 
Respuesta 2: 
 
La Dirección Nacional de Derecho de Autor considera que, teniendo en 
cuenta que la ejecución del contrato no puede exceder la vigencia 2013 y 
que la fecha probable de adjudicación es el 16 de octubre de 2013, no sería 
posible ampliarlo por un término mayor a dos meses, razón  por la cual se 
realizarán los ajustes correspondientes en el pliego de condiciones 
definitivo para el numeral 7.6, quedando de las siguiente manera: 

 

7.6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato será por término de sesenta  (60) días 
calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el 
supervisor y el contratista, sin exceder el 30 de Diciembre de 2013, 
termino dentro del cual el adjudicatario deberá hacer entrega de los 
bienes requeridos por la entidad y cumplir las demás obligaciones 
exigidas en el presente pliego de condiciones, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y el ingreso 
al almacén.  
 
El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá y 
especialmente en las instalaciones de la DNDA, ubicadas en la Calle 28 
No 13 A 15 piso 17 de esta ciudad. 
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