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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA  UN CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

(LEY 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y el decreto 0734  de 2012) 
 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD ESTATAL 
 

 
La Dirección Nacional de Derecho de Autor es una Unidad Administrativa Especial, 
adscrita al Ministerio del Interior, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 

Tenemos como Misión, fortalecer la debida y adecuada protección de los titulares de 
derecho de autor y de los derechos conexos contribuyendo al desarrollo de una cultura de 
respeto a estos derechos. 

Inculcamos la noción del derecho de autor como un nuevo concepto de riqueza que 
genera empleo, impulsa el desarrollo de la nación, protege la creación de las obras 
literarias y artísticas que contribuyen  a engrandecer la cultura, el conocimiento, el arte, el 
entretenimiento y la calidad de vida, y responde a los retos impuestos por los avances 
tecnológicos y el crecimiento del ecosistema digita elaborado por el gobierno actual. 

Convertimos el conocimiento en oportunidad formando a los funcionarios de la entidad 
para que sean promotores y difusores del respeto por el derecho de autor y los derechos 
conexos y para ello constituimos alianzas estratégicas, a nivel nacional e internacional, 
con los sectores público y privado para hacer realidad una cultura de respeto por el 
derecho de autor y los derechos conexos. 

Acorde con la misión de la entidad relacionada con el registro de obras literarias, 
artísticas, musicales, audiovisuales, soporte lógico y fonogramas, surgió la necesidad de 
contar con un sistema que permitiera el registro en línea, y para ello la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor puso a disposición del público en el año 2006, con el apoyo del 
Programa Agenda de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones un aplicativo que permite a los usuarios realizar sus solicitudes de 
Registro a través de Internet, el cual ha permitido que actualmente la mayoría de 
solicitudes de Registro se reciban por este medio, como consta en la siguiente tabla: 
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Año Físicos En línea 
Participación Registro en 
Línea 

2006 19.955 1.084 4% 

2007 18.847 5.607 23% 

2008 17.337 10.925 39% 

2009 17.776 16.037 47% 

2010 16.380 25.301 61% 

2011 15.341 31.743 63% 

2012 13.345 37.271 74% 

 

Posteriormente, en el año 2008 se desarrolló una mejora al aplicativo con el fin de permitir 
la automatización de algunas labores administrativas del trámite, puesto que la facilidad 
que para el usuario significaba el poderlo hacer a través de Internet aumentó en un 39% 
el número de solicitudes que se debían atender, si bien el recurso humano que permitía la 
atención de dicho trámite continuaba siendo el mismo que en el año 2006 (y aún hasta la 
fecha). La verificación de las funcionalidades contratadas fue realizada por el personal de 
la Unidad de Sistemas y la Oficina de Registro, lográndose mejorar ostensiblemente el 
nivel de automatización y permitiéndose la atención del creciente número de solicitudes, 
no obstante lo cual se evidenció la imposibilidad de garantizar que la totalidad de 
funcionalidades se pudiera ejecutar correctamente, debido a las limitaciones del tiempo y 
recursos necesarios para la ejecución de dicha labor. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” en el capítulo III 
Crecimiento sostenible y competitividad subíndice A. 2 “Propiedad intelectual, instrumento 
de innovación” nos habla de los obstáculos para la utilización efectiva del sistema de 
propiedad intelectual, dentro de los cuales se destacan limitada promoción y 
aprovechamiento comercial de las creaciones protegidas por el derecho de autor y las 
industrias culturales, y la necesidad de modernizar los sistemas de información y la 
adecuación de la legislación a los retos del entorno digital y las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  

Así las cosas y en cumplimiento de la misión y con el fin de fortalecer el Sistema de 
propiedad intelectual de derecho de autor e industrias creativas a nivel nacional, la DNDA 
formuló un Proyecto de Inversión ante el Departamento Nacional de Planeación para 
ejecuta en la vigencia 2013, el cual fue aprobado por esté departamento, con la ficha 
BPIN No. 2011011000222 procediendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 
asignar una partida presupuestal de conformidad con el Decreto No. 2715 del 27 de 
Diciembre de 2012 por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia fiscal 2013 por valor de $930.585.000,oo. 
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En concordancia con dicho Proyecto, la Dirección Nacional de Derecho de Autor ejecutó 
la convocatoria 021 de 2012 cuyo objeto consistió en ‘Contratar la prestación del servicio 
para la realización del rediseño, construcción, desarrollo e implementación del nuevo 
Portal Institucional de la Dirección Nacional de Derecho de Autor junto con sus 
respectivas aplicaciones e integraciones y cumpliendo con los lineamientos establecidos 
en el Manual 3.0 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y sus 
anexos’.   

En desarrollo del mismo y acorde con el objeto contractual se recibió el módulo de 
Registro en Línea y Gestión documental, con el cual se pretende reemplazar los 
aplicativos Ulrich y Registro en Línea y atender los requerimientos señalados por la 
Oficina de Registro para mejorar los servicios que dichos aplicativos permiten para 
cumplir la función institucional de ‘Administrar el registro nacional de las obras literarias, 
artísticas, y de los actos o contratos vinculados con el derecho de autor o los derechos 
conexos.’ 

En el año 2012, con los recursos provenientes del Proyecto de Inversión, se contrató el 
desarrollo de una nueva versión del aplicativo, con la cual se solucionarán algunos 
inconvenientes que se presentaron con la versión anterior, y se desarrollar nuevas 
funcionalidades que se han encontrado necesarias, de manera que se ofrezca al usuario 
la mejor experiencia en la realización del trámite. 

Teniendo en cuenta que la Entidad debe garantizar que el usuario de Registro en Línea 
reciba a través del trámite realizado en la web un servicio eficiente y efectivo, y que la 
DNDA no cuenta con el personal calificado ni suficiente para la realización de dichas 
pruebas técnicas, se hace necesario contratar a la persona jurídica especializada en el 
tema de pruebas funcionales de software (Testing), de manera que se garantice su 
correcto funcionamiento cuando sea puesto a disposición de los usuarios. 

2 ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1 OBJETO 
 

Prestación de servicios de pruebas funcionales de software (testing) del nuevo Portal Web 
de la DNDA, específicamente sobre el módulo de Registro en Línea y Gestión 
Documental con el fin de verificar la fiabilidad del software, aplicando un método de 
prueba válido para detectar las inconsistencias funcionales, y que a su vez cumpla con el 
proyecto de inversión titulado: “Fortalecimiento al sistema de propiedad intelectual de 
derechos de autor e industrias creativas a nivel nacional” con vigencia 2013, de acuerdo 
con las especificaciones detalladas que se señalan en el pliego de condiciones. 
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2.2 FICHA TÉCNICA 

A continuación se establecen los requerimientos técnicos solicitados por la entidad para la 
ejecución del contrato: 

Tipificación  Descripción requerimiento  Propuesto y 
garantizado  

1. Ejecutar Plan Maestro de Pruebas   

Módulo de 
Usuario  

Inscripción de usuarios y recuperación de contraseñas   

Módulo de 
Usuario  

Solicitud de Inscripción de obra literaria inédita   

Módulo de 
Usuario  

Solicitud de Inscripción de obra literaria editada   

Módulo de 
Usuario  

Solicitud de Inscripción de obra artística   

Módulo de 
Usuario  

Solicitud de Inscripción de obra musical   

Módulo de 
Usuario  

Solicitud de Inscripción de soporte lógico   

Módulo de 
Usuario  

Solicitud de Inscripción de fonograma   

Módulo de 
Usuario  

Solicitud de Inscripción de actos y contratos   

Módulo de 
Usuario  

Interacción con el módulo de correspondencia Bandeja 
de entrada  

 

Módulo de 
Usuario  

Consulta de los documentos resultado del trámite  

Módulo de 
Usuario  

Interacción con el módulo de correspondencia cambio 
de bandeja  

 

Módulo de 
Usuario  

Interacción con el módulo de correspondencia bandeja 
de salida  
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Módulo de 
Usuario  

Consulta del estado de solicitudes en calidad de 
solicitante  

 

Módulo de 
Usuario  

Consulta del estado de solicitudes en calidad de autor   

Módulo de 
Usuario  

Consulta del estado de solicitudes en calidad de 
interviniente  

 

Módulo de 
Usuario 

Consulta de los documentos resultado del trámite  

Módulo de 
usuario 

Recepción de solicitudes de contacto  

Módulo 
funcionario  

Bandeja de entrada y cambio de bandeja para cada 
perfil  

 

Módulo 
funcionario  

Notificaciones y alertas   

Módulo 
funcionario  

Trámite de las solicitudes para ser atendidas por el 
usuario con perfil técnico  

 

Módulo 
funcionario  

Trámite de las solicitudes para ser atendidas por el 
usuario con perfil abogado  

 

Módulo 
funcionario  

Trámite de las solicitudes para ser  atendidas por el 
usuario con perfil de Jefe de Registro 

 

2. Verificación de las correcciones  
 
Verificar y certificar la efectividad de las correcciones que se 
realicen durante la ejecución del contrato. 
 

 

3. Pruebas de compatibilidad  
 
Verificar la compatibilidad del aplicativo en los siguientes 
navegadores: 
 

• Internet Explorer (Versiones 8.0, 9.0 y 10.0) 
• Mozilla Firefox Versión 19.0 
• Google Chrome Versión 25 
• Safari (Versión 5.1) 
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4. Entregables del proceso  
1. Cronograma de actividades 
2. Plan Maestro de Pruebas 
3. Reporte diario de errores y/o inconsistencias encontradas 
4. Informe semanal de errores y/o inconsistencias corregidos y 

verificados nuevamente 
5. Certificación de las inconsistencias detectadas y que fueron 

corregidas 
6. Informe consolidado y detallado de inconsistencias 

encontradas y reportadas, discriminando las que fueron 
corregidas y las que quedaron pendientes. El informe 
deberá presentarse en el formato que para el efecto 
entregará el supervisor del contrato 

 

 

2.3 ALCANCE DEL OBJETO 

Para efectos de la prestación del servicio de pruebas funcionales (Functional Testing) del 
módulo de Registro en Línea y Gestión Documental del Portal Web de la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, el proponente seleccionado se compromete a cumplir 
además de las obligaciones inherentes al contrato y las derivadas de las disposiciones 
legales vigentes, con el desarrollo de las actividades que se mencionan a continuación: 

• Antes de realizar las labores de testing propiamente dichas es indispensable 
realizar una recolección de información con respecto al aplicativo de Registro en 
Línea y Gestión Documental, con el objetivo de entender sus objetivos y 
funcionalidades, así como sus restricciones y reglas del negocio y diseñar con 
base en la recolección realizada, un documento con los casos de prueba a 
desarrollar, denominado Plan Maestro de Pruebas. 

 

• Ejecutar el Plan Maestro de Pruebas funcionales que permita, una vez ejecutado, 
certificar que el funcionamiento del módulo de Registro en Línea y Gestión 
Documental se encuentra libre de errores funcionales, tanto desde la interfaz del 
usuario (solicitud) como de la interfaz para el funcionario (trámite), y aquellos que 
no hayan sido corregidos deberán ser reportados en el entregable, 
correspondiente al informe consolidado y detallado. 
 

• Entregar al supervisor del Contrato diariamente los resultados de las pruebas 
realizadas, en donde se reflejen los errores y/o inconsistencias encontradas. 
 

• Realizar la verificación de compatibilidad y usabilidad del aplicativo en los 
principales navegadores de uso común: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 
Firefox y Safari, las cuales deben incluirse en el Plan Maestro de Pruebas. 
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• Entregar un informe semanal de errores y/o inconsistencias corregidos y 
verificados nuevamente. 
 

• Expedir la certificación de las inconsistencias detectadas y que fueron corregidas. 
 

• Presentar un informe consolidado y detallado de inconsistencias encontradas y 
reportadas, discriminando las que fueron corregidas y las que quedaron 
pendientes. El informe deberá presentarse en el formato que para el efecto 
entregará el supervisor del contrato 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN – FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
La selección del contratista para los servicios de pruebas funcionales de software (testing) 
sobre el módulo de Registro en Línea y Gestión Documental que requiera la Entidad para 
atender sus obligaciones misionales en eventos nacionales e internacionales, se realizará 
mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA de acuerdo 
con Artículo 2  numeral 2 literal b) de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta que por su 
cuantía y objeto se ajusta a lo dispuesto en la citada Ley. 
 

El numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que: “La selección 
abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos 
en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 
o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.”  

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, sus prestaciones y la 
cuantía del mismo que asciende a la suma de 65,29 SMLMV, el cual no supera el tope de 
la menor cuantía en consideración a que el presupuesto anual de la entidad determinado 
en SMLMV es inferior a 120.000, y la menor cuantía será hasta 280 SMLMV.  
 
Por lo anterior el presente proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, en virtud de lo establecido en el literal 
b) del numeral 2º del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 
3.2.2.1 del Decreto 734 de 2012; y que además las características y condiciones de dicho 
servicio, no se enmarcan dentro de la definición de características técnicas uniformes.  

En materia de publicidad del proceso de selección se debe observar y cumplir lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.5 del Decreto Reglamentario 734 de 2012, referente a la 
convocatoria pública en los procesos de licitación, selección abreviada y concurso de 
méritos y lo señalado en el artículo 224 del Decreto 0019 de 2012. 
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4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
Además de las condiciones técnicas establecidas en el numeral 2.1 del presente 
documento sobre el alcance del objeto, de lo establecido en las fichas técnicas que obran 
como anexo del presente pliego, el CONTRATISTA deberá cumplir a cabalidad y en forma 
oportuna las siguientes obligaciones:  
 
Obligaciones Generales 

a) Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. 
b) Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes sobre 

el cumplimiento de éste al supervisor del contrato. 
c) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor 

del contrato y el Director General con el fin de que el servicio se realice a entera 
satisfacción de la Entidad.  

d) Pagar los impuestos a su cargo.  
e) Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el 

desarrollo y ejecución del contrato.  
f) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones 

innecesarias.  
g) No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario 

público, en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la 
ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 

h) No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como 
efecto la colusión en el presente proceso de contratación. 

i) Dar cumplimiento permanentemente al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

j) Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales 
por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos 
ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan del 
contratista.  

k) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del 
contrato y de las exigencias legales.  

l) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato.  

m) Suministrar todos los recursos técnicos y el apoyo logístico que se requiera para 
llevar a cabo el desarrollo del contrato.  

n) No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin la autorización previa y  escrita 
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, so pena de las sanciones a lugar. 

o) Garantizar la calidad de los bienes a suministrar   
p) Constituir las garantías requeridas por la entidad.  
q) Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y normas 

concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se 
desprendan de la naturaleza contractual. 
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Obligaciones específicas del contratista 

a) Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la ficha técnica y la 
propuesta presentada.  

b) Cumplir con las condiciones de calidad y las especificaciones señaladas para cada 
servicio en los estudios y documentos previos, los pliegos de condiciones, su 
oferta y el contrato. 

c) Garantizar que todos los servicios prestados a la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor, sean de óptima calidad y de entidades debidamente aprobadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

d) Asumir los gastos de seguros, transporte, riesgos derivados y otros que se 
requieran para la entrega del objeto del contrato. 

e) Informar oportunamente al supervisor del Contrato sobre los obstáculos, 
problemas o sugerencias que se encuentre en el desarrollo del Contrato. 

f) Atender las recomendaciones que haga el supervisor. 
g) Las demás que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento del 

contrato. 
 

5. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO D E AUTOR. 
 
La DNDA brindará al contratista el apoyo necesario para el desarrollo del contrato, así 
mismo, entregará toda la información que sea necesaria y facilitará el ambiente para la 
realización de gestión y las reuniones de trabajo y ejecución de labores entre el 
contratista, el supervisor del contrato y demás funcionarios que sea necesario para 
cumplir con el objeto contractual.  
 

6. ANÁLISIS TECNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALO R DEL 
CONTRATO 

 

6.1 Variables para calcular el presupuesto 

La Dirección Nacional de Derecho de Autor atendiendo el principio de planeación realizó 
un sondeo para conocer las condiciones de mercado a efectos de determinar el valor 
estimado del contrato, para la cual tuvo en consideración el objeto contractual, su alcance, 
las especificaciones técnicas requeridas, el tipo de actividades que se desarrollarán 
durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance y complejidad, entre otros. 

6.2 Recursos requeridos 

Para la realización de la labor a desarrollar se considera necesario que el proveedor 
cuente con los siguientes recursos: 

6.2.1 Recurso humano 

1. Un (1) Ingeniero líder de proyecto: Ingeniero de sistemas, de computación, de 
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tecnologías de la información, de telecomunicaciones o de software, o de sistemas 
de información, con cinco años de experiencia profesional y al menos dos años de 
experiencia verificable como director o líder de proyectos de aseguramiento de 
calidad, certificado ISTQB Tester, quién será el encargado de: 

• Diseñar y entregar el cronograma de trabajo  
• Diseñar y entregar el Plan Maestro de Pruebas 
• Verificar la ejecución del Plan Maestro de Pruebas 
• Servir de canal de comunicación con el Supervisor del contrato nombrado 

por la DNDA 
 
2. Dos (2) Ingenieros analistas: Ingeniero de sistemas o similares, con dos años de 

experiencia profesional, con al menos un año de experiencia verificable como 
probador de software, curso oficial de CMMI, ISO15504 o curso oficial afín, 
quienes serán encargados de: 
 
• Realizar el levantamiento de información necesario para elaborar los casos de 

prueba 
• Realizar las pruebas y validaciones  

 

6.2.2 Recurso técnico 

• Las pruebas serán realizadas a través de la Web en la dirección que para tal 
efecto dispondrá la DNDA. 

• El oferente deberá contar con herramientas de automatización de pruebas; el 
costo de las licencias correspondientes y la utilización de estas son de 
exclusiva responsabilidad del oferente, para lo cual el oferente adjuntará 
carta firmada por el representante legal en la cual hará un listado del 
software que utilizará y manifestará de manera expresa que cuenta con las 
licencias o la titularidad del software que utilizará para las pruebas 
respectivas. 

 
6.3 Estudio de mercado: 

El presente proceso de selección se realizará con la persona jurídica que acredite lo 
establecido en la invitación a cotizar.  

Para realizar el análisis que soporta el valor estimado del (los) contrato(s) que se 
pretende(n) realizar, se utilizaron las variables para el cálculo del presupuesto respectivo, 
se tomó como referencia el sondeo de precios de mercado. Lo anterior permite reducir 
costos en la contratación de la administración garantizando los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, equidad, 
transparencia, responsabilidad y control social. 
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La consulta en el SICE no se realiza atendiendo lo dispuesto en el Artículo 222 del 
Decreto-Ley 19 de 2012, que lo eliminó. En consecuencia, las entidades estatales y los 
proponentes no deberán seguir cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley 598 de 
2000. 

Para efectos de estimar el presupuesto oficial indispensable para la adquisición de la 
firma digital con estampado cronológico se tuvo como referencia el estudio de mercado 
correspondiente. 
 
En desarrollo de lo anterior, se solicitó cotización formal a las empresas que se 
encuentran en documento anexo al presente estudio de previo.  

El resultado del análisis de antecedentes, estudio de mercado y consulta de precios, es el 
siguiente: 
 

EMPRESA Valor incluido IVA 

GreenSqa Software Quality Assurance $33.303.600.oo 

QVision $46.176.000.oo 

Choucair Effective Software  $37.220.543.oo 

Promedio $38.900.047.oo 

 

Con base en el sondeo anterior, se puede establecer razonablemente que el costo 
promedio del presente proceso es de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($38.900.047.oo) i ncluido el IVA, y todos los 
demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar. 

No obstante, con la finalidad de garantizar que el valor del contrato sea suficiente para 
acometer la ejecución del objeto contractual, la DNDA establece como presupuesto 
oficial del presente proceso, la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($39.000.000) IVA incluido. 

7. PRESUPUESTO ESTIMADO 

Luego de valorar las necesidades de la Entidad para atender la seguridad funcional y de 
compatibilidad del aplicativo de Registro en Línea, producto de la ejecución del proyecto 
de inversión aprobado para la vigencia 2013 y realización de estudios de mercado, se 
estableció como presupuesto oficial estimado la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($39.000.000) IVA incluido,  incluido, tasas y demás impuestos, el 
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cual se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9513 
del 16 de Junio de 2013. 

NOTA:  Este presupuesto se toma del proyecto de inversión 2013 aprobado por el DNP de  
las siguientes actividades: 
 

• Mantenimiento del Portal Web: $71.186.000  
 

7.1 Forma de Pago :  

Con sujeción a las apropiaciones presupuestales, al Programa Anual Mensualizado de 
Caja, a la situación de fondos por parte de la Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional y al correspondiente trámite administrativo, la DIRECCION pagará al 
CONTRATISTA el valor que se suscriba en el contrato de acuerdo con el desarrollo de las 
etapas previstas para la ejecución del objeto, previa presentación del respectivo informe 
de avance suscrito por parte del contratista, así: 

EI  valor  del  contrato  será pagado  por  la  DNDA al  contratista  de la siguiente manera: 

1. Un primer  pago correspondiente  al 50%  del valor  del  contrato una vez sean 
ejecutadas las siguientes actividades: 
- Entrega del Plan Maestro de pruebas, el cual deberá ser recibido a satisfacción 

por el Supervisor del Contrato nombrado por la DNDA 
- Ejecución del 50% del Plan Maestro de pruebas 

 
2. Un segundo pago correspondiente al 50% del valor del contrato una vez sean 

ejecutadas las actividades: 
- Ejecución del 50% restante del Plan Maestro de Pruebas, mediante verificación 

realizada por el Supervisor del Contrato nombrado por la DNDA 
- Entrega a satisfacción del Reporte final de inconsistencias o errores 

encontrados. 
 

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de 
radicación de la factura, acompañada de la certificación que al efecto expida el supervisor 
del contrato sobre el cumplimiento del mismo, informe de actividades y de la certificación 
del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, y aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA.  

El contratista deberá facturar el servicio prestado dentro de los diez (10) primeros días del 
mes siguiente al período facturado. La no presentación oportuna de estos documentos 
implica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y exonera a la DNDA 
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del pago de intereses moratorios. En todo caso el pago quedará sujeto a la aprobación 
final a satisfacción del servicio prestado en ese periodo. 

 
8. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución del contrato será por el término de dos meses, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

El lugar de ejecución será en la ciudad de Bogotá, en la calle 28 No. 13A-15 Piso 17, sede 
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

 
9. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE P ERMITEN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
La Dirección Nacional de Derecho de Autor, previo análisis comparativo de las ofertas que 
se ciñan a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, seleccionará el 
ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos 
criterios para todas, lo que permite asegurar una selección objetiva y la escogencia del 
ofrecimiento más favorable para la entidad, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto 
por el artículo 5 de la ley 1150 de 2007. 
 
En primera instancia, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgara puntaje alguno 
a los proponentes: CAPACIDAD JURIDICA, CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD 
TÉCNICA (Experiencia y Requisitos técnicos mínimos). La verificación de tales factores 
será CUMPLE/ NO CUMPLE y habilitarán a los proponentes para participar en la segunda 
fase del proceso.  
 
9.1 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES  
 
9.1.1 EXPERIENCIA PROBABLE DEL PROPONENTE  
 
Teniendo en cuenta que esta experiencia es la derivada del tiempo en que el proponente 
ha podido ejercer su actividad y que la misma se verifica con la información que consta en 
el RUP, será necesario que los proponentes personas naturales o jurídicas, acrediten 
como requisito habilitante, 60 puntos por antigüedad  de experiencia probable. 
Si la PROPUESTA es presentada por unión temporal, la experiencia probable podrá ser 
cumplida teniendo en cuenta cada uno de sus miembros debe acreditar a través del RUP, 
de manera independiente la experiencia probable solicitada, la cual en todo caso deberá 
corresponder a la actividad de PROVEEDOR.  

9.1.2  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 
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El proponente deberá presentar TRES (3) certificaciones de contratos que hayan sido 
ejecutados y terminados en Colombia en los cinco (5) años anteriores  a la fecha de cierre 
del presente proceso, cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso y cuya 
sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso expresado en 
SMLMV. 

9.1.3 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ANEXO 10.  

La Dirección Nacional de Derecho de Autor requiere en el componente técnico del 
presente proceso contratar prestación de servicios testing de software sobre el módulo de 
Registro en Línea y Gestión Documental en los términos y condiciones que se establecen 
en el anexo 10  Ficha técnica. 

Para efectos de la verificación técnica el proponente deberá manifestar en la columna 
"Propuesto y garantizado" del formato 10, la frase "ENTERADOS, OFERTAMOS Y NOS 
COMPROMETEMOS". 

 9.1.4 EQUIPO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO  

DESCRIPCIÓ
N 

Cant. Formación  EXPERIENCIA 
GENERAL 

Funciones  EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEDICACIÓN 
DE TIEMPO 

AL 
PROYECTO 

9.1.5.1 
Ingeniero 
Líder de 
Proyecto 

1 Profesional 
Ingeniero de 
sistemas, de 
computación, de 
tecnologías de 
la información, 
de 
telecomunicacio
nes, de software 
o de sistemas 
de información, 
certificado 
ISTQB Tester,   

 

 

5 años de 
experiencia  
profesional 

Este profesional se 
encargará de:  

• Diseñar y 
entregar el 
cronograma de 
trabajo 

• Diseñar y 
entregar el 
Plan Maestro 
de Pruebas 

• Verificar la 
ejecución del 
Plan Maestro 
de Pruebas 

• Servir de canal 
de 
comunicación 
con el 
Supervisor del 
contrato 
nombrado por 
la DNDA 

2 años con 
experiencia 
verificable 
como director 
o líder de 
proyectos de 
aseguramiento 
de calidad 

100%  

9.1.5.2 

Ingenieros 
analistas 

2 Profesional 
Ingeniero de 
sistemas, curso 
oficial de CMMI 
ISO15504 o 
curso oficial afín.  

2 años de 
experiencia 
profesional 

Estos profesionales 
se encargaran de:  

• Realizar el 
levantamiento 
de información 

Un año de 
experiencia 
verificable 
como 
probador de 
software,  

 100% 
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 necesario para 
elaborar los 
casos de 
prueba 

• Realizar las 
pruebas y 
validaciones  

 

NOTAS 
a) La experiencia específica de los integrantes del equipo de trabajo se acreditará 
a través de certificaciones que cumplan las exigencias señaladas en el cuadro 
anterior, para lo cual deberá presentar hasta TRES (3) certificaciones de contratos 
que hayan sido ejecutados y terminados en Colombia en los cinco (5) años 
anteriores  a la fecha de cierre del presente proceso. 
b.) Se deberá adjuntar en la propuesta la hoja de vida de cada uno de los 
miembros del equipo de trabajo mínimo requerido. En caso de inconsistencia entre  
la información consignada en el formato de relación de experiencia del recurso 
humano mínimo requerido y la información contenida en los documentos que la 
soportan, prevalecerá esta última.  
c.) Las certificaciones de experiencia del recurso humano mínimo requerido serán 
expedidas por quienes directamente los contrataron o por la entidad para la que se  
realizaron los trabajos y en los que estos participaron.  
d) Las certificaciones de experiencia requieren que los trabajos o proyectos se 
encuentren terminados y que hayan sido realizados por la persona a la que se 
acredita la experiencia y que dicha experiencia corresponda con la requerida para  
este proceso. Así mismo, las certificaciones deben establecer el tiempo de 
experiencia exigido en el rol certificado. Por otro lado, cuando las certificaciones 
de experiencia no permitan deducir toda la información necesaria para confirmar la 
experiencia específica solicitada, el oferente deberá adjuntar la documentación 
adicional necesaria.  
f) Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del profesional 
propuesto, además de esta certificación, se deberá presentar fotocopia del 
contrato suscrito entre el proponente y el integrante del equipo de trabajo, a través  
del cual se realizaron los trabajos certificados. En caso de no existir contrato  
suscrito, deberá allegar certificación de la junta directiva o junta de socios (la que 
corresponda), con el visto bueno del revisor fiscal o contador (en caso de no existir  
revisor fiscal), para acreditar la experiencia el profesional propuesto. Las 
certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto, se 
considerarán expedidas bajo gravedad de juramento. 
g) Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es 
decir, las auto certificaciones, no serán tenidas en cuenta. 
h) Cuando una de las personas relacionadas en la propuesta como integrante del 
equipo de trabajo mínimo requerido, sea el mismo representante legal del 
proponente, para persona jurídica, no se requerirá la presentación de la carta de 
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compromiso correspondiente, pues dicho compromiso queda entendido con la 
presentación de la oferta, a través de la carta de presentación de la misma.  
i) La experiencia profesional será tenida en cuenta conforme lo establecido en el 
artículo 229 del Decreto 019 de 2012. En caso que el personal propuesto tenga 
experiencia en el exterior la documentación que suministre, deberá cumplir con lo  
preceptuado en la Ley 455 de 1998 y en el Decreto 106 de 2001.  
j) En todo caso, para ejercer en Colombia, los nacionales colombianos graduados 
en ingeniería en el exterior, deben ostentar la respectiva Matrícula Profesional 
como autorización estatal de dicho ejercicio. Así mismo, los ingenieros titulados y 
domiciliados en el extranjero, deberán estarse a lo dispuesto por el artículo 23 de 
la Ley 842 de 2003, para la ejecución del contrato, en todo caso debe acreditar 
haber tramitado y obtenido la homologación del título ante el Ministerio de 
Educación Nacional.  
k) La DNDA podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la 
experiencia de los profesionales propuestos siempre y cuando con las mismas no  
se mejore la oferta en sus aspectos ponderables.  
l) Se deberán aportar también los siguientes documentos de cada integrante del  
equipo de trabajo mínimo requerido: 

• Fotocopia del título profesional o del acta de grado.  
• Fotocopia de la tarjeta profesional de los ingenieros.  
• Fotocopia de la Cédula de ciudadanía.  
• Soportes de experiencia.  

m) Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la 
convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación – SNIES, de  
acuerdo con lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 5547 de 2005  
n.) Se deberá aportar carta de compromiso debidamente suscrita por el profesional 
y dirigida al proponente donde manifieste su absoluta disponibilidad para participar 
durante toda la ejecución del contrato en caso de ser adjudicatario. 
 

9.1.5 RECURSO TÉCNICO 
 

• Las pruebas serán realizadas a través de la Web en la dirección de Internet 
que para tal efecto dispondrá la DNDA. 
 

• El oferente deberá contar con herramientas de automatización de pruebas; el 
costo de las licencias correspondientes y la utilización de estas son de 
exclusiva responsabilidad del oferente, para lo cual el oferente adjuntará carta 
firmada por el representante legal en la cual hará un listado del software que 
utilizará y manifestará de manera expresa que cuenta con las licencias o la 
titularidad del software que utilizará para las pruebas respectivas. 

 
9.2 PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
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La evaluación de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurídico, financiero, 
económico y técnico, el cual se realizará dentro de la fecha establecida para el efecto en 
el cronograma que rige el presente proceso.  

Tal procedimiento, comprenderá una verificación inicial respecto del cumplimiento en los 
requisitos habilitantes (capacidad jurídica, capacidad financiera, condiciones de 
experiencia, capacidad técnica) cuyo resultado será HABILITA O INHABILITA. 
 
9.2.1 EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLE S.  
 
Una vez la DNDA haya determinado que la (s) propuesta (s) cumplan los requisitos 
habilitantes, se catalogará como HABILITADA y se procederá a su evaluación y 
comparación. 

La oferta más favorable para la entidad será aquella que obtenga el mayor puntaje de 
acuerdo con la evaluación de los criterios establecidos en el presente pliego de 
condiciones, por tanto, la ponderación de los factores de evaluación de las propuestas se 
hará con base en un máximo de mil (1000) puntos distribuidos de la siguiente forma: 

FACTOR PUNTAJE  

Apoyo a la industria nacional 100 puntos 

Evaluación técnica 300 puntos 

Evaluación económica 600 puntos 

Total puntaje  1000 puntos 

 

9.2.1.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.1 y siguientes del decreto 734 de 
2012, en concordancia con lo señalado en la ley 816 de 2003, para la calificación de este 
aspecto se asignará un puntaje máximo de cien (100) puntos y se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 4.2.2 del Decreto 734 de 2012, que delimita lo relacionado con 
“servicios de origen nacional", disponiendo que “son aquellos prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o 
por residentes en Colombia”,  
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 
de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto 19 de 2012, se otorgará tratamiento de 
servicio de origen nacional a aquellos servicios originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos 
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países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el 
mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
 
Para el caso de la acreditación de la situación del parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 
de 2003, el oferente debe presentar la certificación expedida por el Director de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores que se acompañará a la 
documentación que se presente. 
  
No se asignará puntaje, si se allega información incompleta o se obvia la información 
requerida en el presente numeral y en el Formato No. 14 , debidamente  suscrito por  el 
representante legal. 
 

Con base en lo anterior, los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán: 

 

Proponente que ofrezca su equipo de trabajo 100% nacional, o que acredite la 
situación del parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 

100 puntos 

Proponente que ofrezca su equipo de trabajo nacional y extranjero 50 puntos 

Proponente cuyo equipo de trabajo sea 100% extranjero 0 puntos 

 

9.2.2  EVALUACIÓN TÉCNICA 

El puntaje máximo establecido para la evaluación técnica es de trescientos (300) 
puntos , que se asignarán de la siguiente manera: 

9.2.2.1. RECURSO HUMANO ADICIONAL    300 puntos 

El proponente que ofrezca una mayor cantidad de recurso humano adicional a los 
contenidos en el equipo humano básico,  en las siguientes cantidades, tendrá una 
asignación de puntaje así: 

Perfil recurso humano 
adicional 

Descripción Puntos por cada 
integrante adicional 

Máximo de puntos 
adicionales 

Ingeniero de 
Sistemas  

Profesional Ingeniero de 
sistemas, de 
computación, de 
tecnologías de la 
información, de 
telecomunicaciones, de 
software o de sistemas 
de información, 

100 puntos, hasta un 
máximo de 3 recursos  
adicionales. 

300 puntos  
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El perfil de dicho recurso es el señalado en el ítem 9.1.5.2, y como tal, debe cumplir con 
los requerimientos señalados en dicho cuadro; así mismo, las certificaciones que 
demuestren dicho perfil deben cumplir lo señalado en las Notas que al final del mismo se 
relacionan. 

La formalización de la oferta del recurso humano adicional será realizada a través de 
carta firmada por el representante legal en donde garantizará la presentación e idoneidad 
del personal adicional ofertado. 

El perfil de dicho recurso es el señalado en el ítem 9.1.4.3, y como tal, debe cumplir con 
los requerimientos señalados en dicho cuadro; así mismo, las certificaciones que 
demuestren dicho perfil deben cumplir lo señalado en las Notas que al final del mismo se 
relacionan. 

9.2.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 600 PUNTOS 

Este factor corresponde al precio ofertado por el proponente para la ejecución total del 
objeto contractual, e incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e 
indirectos y gastos de toda índole en que los proponentes puedan incurrir para la 
presentación de su oferta, suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato 
resultante de este proceso de selección, que estarán a cargo del proponente o contratista. 
El factor económico será evaluado teniendo en cuenta que recibirá 600 PUNTOS quien 
ofrezca el menor precio del total de la oferta para el objeto a contratar. Las demás ofertas 
obtendrán un puntaje proporcional descendente, de acuerdo con el resultado que se 
obtenga al practicar una regla de tres inversa, es decir, a mayor precio menor puntaje. 
 

10. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RI ESGOS PREVISIBLES 
INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN 

 
En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, artículo 3 y la ley 80 de 
1993, artículo 25, numerales 7 y 12, art. 2.1.1 numeral 6 del decreto 734 de 2012 y con el 
fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y 
justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso licitatorio se 
procede a realizar el análisis de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y 
asignación.  

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente 
numeral y como principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como 
especialista, asumirá los efectos económicos de todas aquellos sucesos previsibles y de 
normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo 
tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean 
previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de 
persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente 
al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o 
circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de 
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riesgos de la contratación. La Dirección Nacional de Derecho de Autor no estará obligada 
a efectuar reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, 
prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.  

Sólo en el evento que se demuestre por parte del contratista pérdida por la ocurrencia de 
situaciones imprevistas que no sean imputables a él, y se acepte tal situación por la 
entidad, se procederá al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del 
contrato.  

10.1 Mapa de riesgos 

# Tipificación Evento Severidad Frecuenci
a 

Asignac
ión al 
contrati
sta  

Asig
naci
ón a 
la 
enti
dad  

1 Técnico Entrega   no oportuna de los  entregables del 
proceso de testing 

Alta Probable 100% 0% 

2  Técnico El servicio recibido no cumple con lo especificado 
en la ficha técnica 

Catastrófic
a 

Probable 100% 0% 

3 Financiero Alzas súbitas en el costo de los elementos que 
requiere el contratista para cumplir el objeto 
contractual 

Media Poco 
probable 

100% 0% 

4 Financiero  Los efectos, favorables o desfavorables, derivados 
de las variaciones de la tasa de cambio y de la 
evolución de la devaluación real observada frente a 
la estimada inicialmente por el Contratista 

Baja Poco 
probable 

100% 0% 

5 Financiero Los efectos, favorables o desfavorables, de las 
variaciones de los componentes económicos, 
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir 
con las obligaciones del Contratista necesarias para 
la cabal ejecución del Contrato, relacionadas entre 
otras, con la contratación del personal, con las 
labores administrativas, con los equipos, recursos  y 
materiales requeridos. 

Media  Probable 100% 0% 

6 Técnico El contratista asumirá la totalidad de la 
responsabilidad de las acciones u omisiones que 
provengan de los subcontratistas. 

Media Probable 100% 0% 

7 Financiero Estimación inadecuada de los costos 
administrativos de la ejecución del contrato 

Baja Probable 100% 0% 

8 General Fuerza mayor o caso fortuito derivados de la 
existencia de daño emergente o por la ocurrencia de 
fuerza mayor o caso fortuito 

Mínima Poco 
probable 

100% 0% 

9 Tributarios El contratista asumirá los efectos derivados de la 
creación de nuevos impuestos, la supresión o 
modificación de los existentes, y en general de 

Mínima Poco 
probable 

100% 0% 
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cualquier evento que modifique las condiciones 
tributarias existentes al momento de la presentación 
de la propuesta. 

10 Jurídico Los efectos desfavorables originados por nuevas 
normas durante la ejecución del contrato y que sean 
aplicables al proyecto. 

Mínima Poco 
probable 

100% 0% 

11 Financiero Incumplimiento en el pago en la fecha establecida  Mínima Poco 
probable 

0% 100
% 

12 Jurídica Que el contratista no pueda dar cumplimiento total o 
parcial a la ejecución del contrato 

Catastrófic
a 

Poco 
probable 

100% 0% 

13 Técnico Errores bloqueantes que afecten los tiempos de las 
pruebas e influyan en atrasos y extensión del tiempo 
estimado 

Mínima Poco 
Probable 

100% 0% 

14 Técnico Inadecuado tiempo de  respuesta de los aplicativos 
que se van a probar. 

Mínima Poco 
probable 

100% 0% 

15 Técnico No disponibilidad de los funcionarios de la DNDA 
para levantamiento de información, aprobaciones de 
requerimientos, casos de pruebas, reuniones, etc. 

Mínima Poco 
probable 

0% 100
% 

16 Técnico Incumplimiento en la entrega del ambiente de 
pruebas listo para ejecutar, bien sea en el ciclo de 
pruebas o en la regresión 

Mínima Poco 
probable 

0% 100
% 

 

Probabilidad de Ocurrencia    

Probabilidad VALOR    

ALTA 3    

MEDIA 2    

BAJA 1    

     

Impacto    

Catastrófico 20    

Moderado 10    

Leve 5    
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Valoración del Impacto 

Valor del 
Impacto Nivel del Impacto Descripción 

20 Catastrófico Pérdidas Financieras enormes, alto grado de incumplimiento en 
el objeto del contrato 

10 Moderado Pérdidas Financieras considerables, alto grado de 
incumplimiento en el objeto del contrato 

5 Leve Pérdidas Financieras insignificantes, menor grado de 
incumplimiento en el objeto del contrato 

 

No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso para 
la solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el 
proceso deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen 
como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la 
ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo, de 
conformidad con lo expresado por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual, 
las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so 
pena de indemnizar los perjuicios que se causen.  

En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias 
previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido 
manifestadas por el mismo, en dicha audiencia o en tal plazo.  

NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten 
mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la 
presentación de la propuesta por parte del contratista y consecuentemente, están 
diseñados para restablecer y mantener la ecuación del equilibrio contractual, en los 
términos señalados en la Ley 80 de 1993. 

 
11. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO :  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.1 y siguientes del decreto 734 de 
2012, el proponente adjudicatario se obliga a constituir a su costa y a favor de la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato y los demás riesgos asociados, la cual consistirá en 
una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar 
en Colombia, constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato y que contenga 
los siguientes amparos:  
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a) Cumplimiento : por un valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo contados a partir de la 
fecha de suscripción del contrato, y cuatro meses más.  
 
b) Salarios y prestaciones sociales:  por un valor correspondiente al cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más, contados a partir de la fecha de firma del contrato.  
 
c) Calidad del servicio : por un valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor 
del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más 
contados a partir de la terminación del contrato.  
El proponente deberá aportar junto con la garantía única el recibo original del pago de la 
prima. 

13. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato estará a cargo del Coordinador de la Unidad de Sistemas de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, quien de acuerdo con la ley, velará por el 
estricto cumplimiento del objeto contractual, y realizará el seguimiento técnico, jurídico y 
económico del contrato, y responderá por sus actuaciones u omisiones que generen daño 
a la entidad. 

14. INVITACION MYPES Y MIPYMES 
 

De conformidad con lo dispuesto al Capítulo I del Título IV del Decreto 734 de 2012, es de 
anotar que realizada la conversión del dólar a moneda Nacional según la tasa cambiaria 
válida a la fecha de convocatoria del presente proceso de selección, se tiene que el 
presupuesto oficial correspondiente a TREINTA Y NUEVE MILLONES  DE  PESOS M/L 
($39.000.000) IVA incluido, tasas e impuestos, es inferior a la suma de SETENTA Y 
CINCO MIL DOLARES (US 75.000), en consecuencia es procedente dar a aplicación a lo 
dispuesto al Capítulo I del Título IV del Decreto 734 de 2012, respecto a la convocatoria 
de MYPES y MIPYMES.  
 
11. INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR  UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENT E PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO.  
 

De conformidad con el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR 
COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES, expedido por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y por el Departamento Nacional de Planeación, numeral 
1.2.3  Exclusiones de aplicabilidad y excepciones. Establece: “… Los contratos hasta por 
US$125.000 que se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, equivalente a $235’558.000 hasta el 31 de diciembre  de 2013. De acuerdo 
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con esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran excluidas del 
capítulo de compras y sobre las mismas no son predicables las obligaciones del 
acuerdo…”, por lo que para el presente proceso de contratación no se hace necesario la 
aplicación de algún Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el 
Estado Colombiano. 
 
 
El presente estudio previo se expide a los dos (2) días del mes de Agosto de 2013. 

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO POR EL SUSCRITO 

 

GONZALO MUÑOZ O. 

Coordinador Unidad de Sistemas 


