
 

T:\H-2 Control\H-2.1 Procesos contractuales\H-2.1.6 Otros\Equipos de computo\ESTUDIO PREVIO SIMPLIFICADO - AIO.docx 
  

      
 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

ESTUDIOS PREVIOS SIMPLIFICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
DE COMPUTO TIPO AIO (ALL IN ONE) A TRAVÉS DE GRANDES 

SUPERFICIES 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.3. DEL DECRETO 1082 DE 2015) 

 
En desarrollo de lo previsto en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública, se anexa el estudio previo para el suministro de equipos de 
cómputo tipo AIO que requiere la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
La Dirección Nacional de Derecho de Autor es una Unidad Administrativa Especial 
(en adelante DNDA o la Dirección), adscrita al Ministerio del Interior, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Es el 
órgano institucional que se encarga del diseño, dirección, administración y 
ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y 
derechos conexos. En tal calidad posee el llamado institucional de fortalecer la 
debida y adecuada protección de los diversos titulares del derecho de autor y los 
derechos conexos, contribuyendo a la formación, desarrollo y sustentación de una 
cultura nacional de respeto a estos derechos. Inculca la noción de derecho de 
autor, como un nuevo concepto de riqueza que genera empleo, impulsa el 
desarrollo de la nación, protege la creación de las obras literarias y artísticas que 
contribuyen en gran medida a engrandecer la cultura, el conocimiento, el arte, el 
entretenimiento y la calidad de vida, respondiendo a los retos impuestos por los 
avances tecnológicos.  
 
Dentro de este entorno, la acción institucional de la DNDA involucra el estudio y 
proceso de expedición de la normatividad autoral de nuestro país, así como la 
adhesión a los principales convenios internacionales sobre protección del derecho 
de autor y los derechos conexos, correspondiéndole además la administración del 
Registro Nacional de Derecho de Autor y la implementación de políticas de 
investigación, promoción y difusión del derecho de autor y los derechos conexos. 
 
Para lo anterior se tiene es preciso indicar que el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” busca alcanzar la inclusión 
social y productiva, a través del Emprendimiento como tronco de crecimiento, la 



 

T:\H-2 Control\H-2.1 Procesos contractuales\H-2.1.6 Otros\Equipos de computo\ESTUDIO PREVIO SIMPLIFICADO - AIO.docx 
  

legalidad como semilla, y la equidad como fruto, para construir el futuro de 
Colombia.  
 
Acorde a ello, las metas específicas, entre otras, para la DNDA son:  

 

• Aumentar el número de personas beneficiadas con asistencia técnica en 

materia de derecho de autor  y derechos conexos a 35.000, como meta del 

cuatrienio. 

• Aumentar el número de registros de obras, actos y contratos a 240.000, como 

meta del cuatrienio.  

• Fortalecer el entorno institucional para el desarrollo y consolidación de la 

economía naranja en una  articulación público-privada. En este contexto, el 

Consejo Nacional de Economía Naranja, formulará  los lineamientos de la 

política integral de esta economía en la cual se delimitarán las acciones a 

desarrollar y los responsables de ellas. 

• Potencializar el aprovechamiento de la oferta estatal para el desarrollo de las 

industrias creativas. Aquí se entiende que, el Gobierno Nacional articulará 

esfuerzos con el programa de formalización empresarial del MinCIT y el 

programa de capacitación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para 

promover el desarrollo de emprendimientos, habilidades blandas 

empresariales, asistencia técnica, herramientas de propiedad intelectual, por 

supuesto focalizadas hacia el derecho de autor y los derechos conexos. 

• Fomentar la integración de la economía naranja con los mercados 

internacionales y otros sectores productivos, dando a su vez, impulso al 

consumo nacional, regional y exportaciones. La DNDA a través de la 

plataforma denominada “Red Naranja” promoverá la creación de puentes entre 

creadores (autores y artistas) y consumidores con el objetivo de fortalecer la 

oferta y la demanda de contenidos creativos para monetizar las obras objeto de 

protección por parte del derecho de autor y dinamizar así la llamada economía 

naranja. 

Ahora bien, para lograr el objetivo de transmitir y mejorar el conocimiento del 
sistema de Derecho de autor, la entidad se ha valido de varias estrategias a saber: 
Actualización de fondos documentales, documentos académicos, divulgación y 
promoción de los beneficios del sistema, servicio de capacitación informal. Así 
mismo, y como forma de apoyar la labor creativa, se fortalecen herramientas de 
protección del sistema como lo son las funciones de Inspección, Vigilancia y 
Control y de Conciliación.  
 



 

T:\H-2 Control\H-2.1 Procesos contractuales\H-2.1.6 Otros\Equipos de computo\ESTUDIO PREVIO SIMPLIFICADO - AIO.docx 
  

Con lo anterior, se pretende fortalecer todos los aspectos técnicos que cubren el 
sistema de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor y ampliar el conocimiento en estos temas para generar 
empoderamiento en los actuales y futuros autores. Aprovechando el uso de la 
tecnología para garantizar el acceso de los creadores a más y mejores servicios, 
pues debe tenerse en cuenta que la tecnología ha sido una herramienta de gran 
apoyo en el apalancamiento para la entidad en proyectos anteriores en lo que a 
cobertura se trata.  
 
Que, para apoyar los procesos misionales de la DNDA, la Unidad de Sistemas 
desarrolla las siguientes funciones:  
 

• Prestar apoyo a la DNDA en sistemas informáticos, software y hardware de 
las dependencias en cuanto a la eficiencia, productividad y calidad. 

• Formular propuestas para la implementación, instalación y uso de la red 
instalada. 

• Recomendar la adquisición de software y hardware requeridos para el 
desarrollo del plan estratégico de sistemas. 

• Evaluar técnicamente el software existente en la entidad y realizar las 
adaptaciones o modificaciones requeridas, especialmente en lo referentes 
al sistema informático del Registro Nacional de Derecho de Autor, sistema 
de correspondencia, bases de datos jurídicos sobre derecho de autor y 
derechos conexos y software de la subdirección administrativa. 

• Apoyar a la Dirección General en la formulación de políticas, fijación de 
métodos y procedimientos de trabajo en el desarrollo de sistemas. 

• Realizar investigaciones de nuevos métodos para la sistematización y el 
procesamiento de la información. 

• Preparar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de 
la entidad. 

• Impartir la capacitación en sistemas necesaria para los servidores públicos 
de la entidad. 

• Supervisar la ejecución de las copias de seguridad y velar por la debida 
protección de la información almacenada en la base de datos de registro de 
obras y de la información almacenada en los servidores de la entidad. 

• Coordinar la prestación de soporte a los usuarios internos y externos del 
portal institucional y de los aplicativos webs de la entidad. 

• Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
En atención a las anteriores consideraciones, y en cumplimiento de la misión 
institucional, además con el objetivo de lograr el fortalecimiento y divulgación de 



 

T:\H-2 Control\H-2.1 Procesos contractuales\H-2.1.6 Otros\Equipos de computo\ESTUDIO PREVIO SIMPLIFICADO - AIO.docx 
  

las herramientas que favorecen el funcionamiento del Sistema de Derecho de 
Autor y Conexos, la DNDA formuló un Proyecto de Inversión ante el Departamento 
Nacional de Planeación para ejecutar en la vigencia 2021, el cual fue aprobado 
por esté departamento, procediendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 
asignar una partida presupuestal de conformidad con el Decreto No. 1805 del 31 
de diciembre de 2020, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal 2021 por valor de $927.077.331. 
 
De acuerdo con la Metodología General Ajustada (MGA) se formuló el proyecto de 
inversión para la DNDA, el cual se encuentra en las fichas Estadísticas Básicas de 
Inversión (EBI) y en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional 
(BPIN) No. 2018011000531. Con el fin de fortalecer el servicio tecnológico, en la 
dicha EBI se estableció el objetivo de “Fortalecer componentes tecnológicos que 
permitan la optimización de los servicios en línea de la DND”, para lo cual, se 
incluyeron una serie de actividades. Entre las actividades propuestas, se incluye 
“Adquirir equipamiento para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica”.  
 
Con ello se pretende fortalecer la gestión y operación de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor, propendiendo por la celeridad en los procesos funcionales de 
las diferentes dependencias a través del recurso tecnológico, contribuyendo al 
cumplimiento a las tareas administrativas y operativas de los funcionarios.  
 
No obstante, lo anterior, y ante la asunción de nuevos retos en cumplimiento de 
sus objetivos misionales y las obligaciones y deberes propios de una entidad en 
continuo desarrollo y crecimiento, requiere de soluciones informáticas con 
tecnología de punta, capaces de mejorar continuamente la calidad de los procesos 
y servicios que ofrece, y atender con eficiencia el aumento de requerimientos 
técnicos y administrativos y de apoyo a la gestión. 
 
Ahora bien, es oportuno mencionar que en estos tiempos en los que  la situación 
de salud que ha impactado a todo el planeta,  nos obliga a tomar medidas para 
disminuir la probabilidad de contagio de enfermedades infecciosas, 
específicamente COVID-19, causada por el virus SARS2-Cov,  y la Entidad en 
acatamiento de las recomendaciones emitidas por los organismos 
gubernamentales, que entre otras, exigen cambios en la forma como sus 
empleados normalmente desarrollan sus actividades, girando a la práctica del, 
teletrabajo, trabajo en casa y alternancia si la situación lo requiere, alternativas 
que generan la opción para que las entidades puedan comprometerse con la 
prevención del contagio de este virus, sin ver afectadas sus actividades u 
operaciones. Es así como los funcionarios han desempeñado sus actividades 
laborales utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación 
para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física 
del trabajador en un sitio específico, específicamente utilizando computadores 



 

T:\H-2 Control\H-2.1 Procesos contractuales\H-2.1.6 Otros\Equipos de computo\ESTUDIO PREVIO SIMPLIFICADO - AIO.docx 
  

portátiles, los cuales configurados mediante sesiones remotas seguras (VPN de la 
Dirección) ha permitido la continuidad a la operación de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor. 
 
Que la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuenta en su planta con 53 
servidores públicos, de los cuales 48 se encuentran en servicio activo a la fecha. 
Adicional a esto, la entidad cuenta con 7 contratistas, 5 pasantes que finalizan sus 
actividades el 31 de diciembre de 2021.  
 
Es pertinente indicar que dada la situación de retorno a actividades presenciales 
alternancia que atraviesa la entidad por causa de la pandemia, se hace necesario 
adquirir elementos de cómputo que permitan el desplazamiento del usuario, 
manteniendo la función de equipo de oficina con el uso remoto y la opción de tener 
equipo fuera de la oficina sin que el usuario tenga dos equipos diferentes. 
 
Todas las funciones de la entidad están sujetas al cumplimiento de términos 
establecidos por la ley, por ello, en el evento de no contar temporalmente con 
acceso a las herramientas necesarias para cumplir con dicho términos la entidad, 
se estaría incumpliendo los plazos establecidos por la ley en aspectos como: 
vencimiento de términos, problemas para el reporte de la información a entidades 
de control y a usuarios, riesgos de imagen, operativos, de cumplimiento, legales y 
todos aquellos asociados a la no prestación de los servicios de la entidad. Por ello 
se propone la adquisición de equipos de cómputo, puesto que dicha adquisición le 
permitirá a la entidad suplir las necesidades tecnológicas evitando así la 
incurrencia en el cumplimiento de los riesgos anteriormente mencionados. 
 
Esta adquisición tecnológica se hace necesaria debido al incremento de uso de 
este tipo de equipos por su portabilidad y facilidad para el uso en modalidad de 
teletrabajo, también bajo la necesidad de reemplazar equipos existente que 
debido a la directiva de mantener siempre actualizados con los últimos parches de 
seguridad suministrados por Microsoft a su sistema operativo Windows 10 se van 
quedando bajos en requisitos de memoria y demás características limitando su 
capacidad de procesamiento y la del funcionario que hace uso de este equipo 
quien constantemente sufre cuelgues del sistema por obsolescencia de este. 
 
La dirección Nacional de Derecho de Autor es una entidad en la cual se maneja 
un alto tráfico de contenido digital y de gran volumen de cálculo, tanto en 
imágenes, audiovisuales, comunicaciones, etc. Esto nos hace necesitar para 
realizar nuestras labores diarias equipos de desempeño avanzado, capaces de 
procesar los requisitos de manejo de volumen de datos que diariamente 
recibimos por parte de nuestros usuarios. 
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Consciente de la importancia que tienen las TIC en los procesos misionales y 
administrativos, la DNDA ha contado con su propia infraestructura tecnológica 
que le permite a la institución desarrollar las acciones administrativas y 
misionales, equipos que fueron adquiridos desde el 2011, como lo muestra la 
tabla a continuación: 
 

Ítem Tipo 
Marca y 
Modelo 

Estado Cant Descripción 
Año 

Compra 

1 Portátil HP 450  Obsoleto 17 
Core i3 2da 
generación 4gb 
Ram, DD 500Gb 

2013 

2 Portátil 
Compumax 
Onix Series  

Averiado  2 
Core i7 8va 
generación 16gb 
Ram SSD 512Gb 

2019 

3 Portátil 
Compumax 
Onix Series  

Óptimo 34 
Core i7 8va 
generación 16gb 
Ram SSD 512Gb 

2019 

4 
Desktop 

AIO 
Todo en Uno 
Compumax 

Óptimo  35 
Ryzen 5 2400G 
16gb Ram DD 
1Tb 

2019 

5 
Desktop 

AIO 

HP Compaq 
4300 Pro 
AIO 

Obsoleto 5 
Core i3 3ra 
generación 4Gb 
Ram DD 500Gb 

2013 

6 Desktop 
HP Compaq 
6200 Pro  

Obsoleto 1 
Core i5 2da 
generación 4Gb 
Ram DD 500Gb 

2011 

Total portátiles 53  

Total equipos de escritorio 41  

 
Aunado a lo anterior se establecen como circunstancias por las cuales un bien 
servible se convierte en no utilizable:  
 

• No útiles por obsolescencia: Son aquellos elementos que, aunque se 

encuentran en buen estado físico, mecánico y técnico, han quedado en 

desuso debido a los adelantos científicos y tecnológicos. Además, sus 

especificaciones técnicas son insuficientes para el volumen, velocidad y 

complejidad que la labor exige.  

• No útiles por cambio o renovación de equipos: Son aquellos elementos que 

ya no le son útiles a las Entidades debido a la implementación de nuevas 

políticas en materia de adquisiciones y que, como consecuencia de ello, 

quedan en existencia bienes, repuestos, accesorios y materiales que no son 
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compatibles con las nuevas marcas o modelos adquiridos, así se encuentren 

en buen estado. 

La unidad de Sistemas, área encargada de prestar apoyo a la DNDA en 
sistemas informáticos, software y hardware de las dependencias en cuanto a la 
eficiencia, productividad y calidad realizó el análisis de obsolescencia 
tecnológica, y se hace necesario realizar el proceso de contratación que conlleve 
a la renovación de equipos de cómputo, considerando la estructura tecnológica 
que posee la entidad es necesario su renovación en cuanto que:  
 

• Existen equipos obsoletos (equipos que poseen un desempeño insuficiente, 

rezagados tecnológicamente y con versiones no soportadas en sistema 

operativo). 

• Ampliación de cobertura (se aspira efectuar una renovación de equipos para 

los funcionarios la entidad).  

• Reducción de costos y gastos (en la medida de contar con la renovación 

amplia de equipos no es necesario contar con repuestos ni mantenimientos 

preventivos, ni correctivos para máquinas obsoletas y en desuso, al no tener 

garantida de los elementos tecnológicos).  

• Estandarización y administración (efectuando una renovación de elementos 

se generar un control y administración de los recursos de forma centralizada 

y organizada). 

• Actualizaciones de los sistemas operativos (Actualmente cuenta con 

Windows 10 y debido a la directiva de mantener siempre actualizado con los 

últimos parches de corrección de errores y seguridad suben los 

requerimientos dejando obsoletos los equipos más antiguos). 

• Los equipos de cómputo como de escritorio ya no cuentan con la garantía 

fabricante, y no se puede realizar renovación de garantías por el nivel 

obsolescencia que se encuentran los elementos. 

 
Frente a la utilidad por obsolescencia y de conformidad con los recursos 
económicos disponibles en el presupuesto, se priorizan para el presente proceso 
contractual los equipos de cómputo a continuación: 
 

EQUIPOS OBSOLETOS PARA REEMPLAZAR 

Año compra Tipo Cantidad Descripción Reemplazo 

2013 Desktop AIO 5 
HP Compaq 4300 Pro 
AIO 

Equipo I 
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En atención a las anteriores consideraciones, y en cumplimiento de la misión 
institucional, además con el objetivo de lograr el fortalecimiento y divulgación de 
las herramientas que favorecen el funcionamiento del Sistema de Derecho de 
Autor y Conexos, la DNDA formuló un Proyecto de Inversión ante el Departamento 
Nacional de Planeación para ejecutar en la vigencia 2021, el cual fue aprobado 
por esté departamento, procediendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 
asignar una partida presupuestal de conformidad con el Decreto No. 1805 del 31 
de diciembre de 2020, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal 2021 por valor de $927.077.331. 
 
De acuerdo con la Metodología General Ajustada (MGA) se formuló el proyecto de 
inversión para la DNDA, el cual se encuentra en las fichas Estadísticas Básicas de 
Inversión (EBI) y en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional 
(BPIN) No. 2018011000531. Con el fin de fortalecer el servicio tecnológico, en la 
dicha EBI se estableció el objetivo de “Fortalecer componentes tecnológicos que 
permitan la optimización de los servicios en línea de la DNDA”, para lo cual, se 
incluyeron una serie de actividades. Entre las actividades propuestas, se incluye 
“Adquirir equipamiento para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica”.  
Esta adquisición tecnológica se hace necesaria debido a la inexistencia de 
equipos adecuados en la unidad de sistemas que permita a nuestros ingenieros 
realizar labores de investigación, desarrollo y pruebas en temas referentes a 
nuevos métodos para la sistematización, almacenamiento y el procesamiento de 
la información que existe en nuestro voluminoso repositorio de datos. 
 
Con ello se pretende fortalecer la gestión y operación de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor, propendiendo por la celeridad en los procesos funcionales de 
las diferentes dependencias a través del recurso tecnológico, contribuyendo al 
cumplimiento a las tareas administrativas y operativas de los funcionarios.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Adquirir a través de la tienda virtual del Estado Colombiano en la modalidad de 
grandes superficies, al proveedor que ofrezca las especificaciones técnicas 
requeridas para la adquisición de bienes tecnológicos que requiere la Unidad de 
Sistemas para suplir las necesidades de la DNDA., en cumplimiento del proyecto 
de inversión vigencia 2021   
 
2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CUMPLIR CON LAS 
NECESIDADES TÉCNICAS DE LA ENTIDAD 
 
A continuación, se especifican las compras que realizará la entidad: 
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3. TÉRMINO DEL CONTRATO  

 
El presente contrato tendrá duración de 15 días a partir de la fecha de expedición 
de la orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato. En todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2021.  
 
 
4. PRESUPUESTO  

 
Luego de valorar las necesidades de la Entidad para atender la necesidad de 
adquisición de equipos de cómputo para la vigencia del proyecto de inversión 
2021 y el diligenciamiento del instrumento del Portal Colombia Eficiente para 
calcular el costo de los servicios a contratar se estableció como presupuesto oficial 
estimado la suma de DIESCISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL ($17.245.000) PESOS valor que será destinado para la adquisición de 
bienes objeto del contrato.  
 
 
5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

 
Según lo dispuesto por el gobierno nacional, esta compra se debe realizar por la 
modalidad de “Grandes Superficies”, de conformidad con las siguientes normas: El 
parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como fue adicionado por la Ley 
1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones 
de mínima cuantía en “gran almacén”, las cuales están reglamentadas por el 
artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Colombia Compra Eficiente 
recomienda ver la opción de compras en gran almacén en la Tienda Virtual del 
Estado colombiano en https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano
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El oferente que resulte seleccionado a través del presente proceso debe hacer 
entrega de los bienes adquiridos en el almacén de la Entidad, ubicada en la Calle 
28 No. 13A 15 Piso 17 de la ciudad de Bogotá, D.C., de acuerdo con lo 
especificado en las especificaciones técnicas del presente documento. 
 
El presente estudio previo se expide a los once (11) días del mes de noviembre de 
2021. 
 
 

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO POR EL SUSCRITO 
  

 
 
 
 
 
CARLOS HUMBERTO SASTOQUE RIVERA 
Ingeniero de Sistemas de la DNDA 
Profesional Universitario 
 


